26/12/2025

CAHIER DES CHARGES

Projet : IMMO 360 DIGITAL

EQUIPE:

ADJAKLI Komlan Kévin, ADJEODA Kokou

DJINADOU Akim, ALI ABDOUSABOUR

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Projet : IMMO 360 DIGITAL

Plateforme de gestion immobilière – Visite 3D – Réservation – Paiement en ligne

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte

Le projet **IMMO 360 DIGITAL** vise à concevoir une plateforme web destinée à moderniser la gestion immobilière. Elle permettra aux utilisateurs de rechercher des biens, d'effectuer des visites virtuelles, de réserver et de payer en ligne, tout en offrant aux propriétaires un outil de gestion centralisé.

Ce projet s'inscrit dans un contexte de digitalisation croissante du secteur immobilier et vise à simplifier les processus traditionnels souvent manuels et chronophages.

1.2 Objectifs du projet

Objectif principal

Mettre en place une plateforme web fonctionnelle permettant la **gestion complète du cycle locatif**.

Objectifs spécifiques :

- Permettre la recherche rapide de biens immobiliers
- Offrir des visites 3D accessibles via navigateur
- Permettre la réservation et le paiement en ligne
- Automatiser la génération de contrats et quittances
- Offrir un tableau de bord clair aux propriétaires

2. Périmètre du projet

2.1 Fonctionnalités incluses

Fonctionnalité	Description
Catalogue immobilier	Liste des biens avec filtres (prix, zone, type)

Fonctionnalité	Description
Visite 3D	Visualisation immersive du bien
Réservation	Réservation avec acompte
Paiement en ligne	Paiement sécurisé
Gestion locative	Suivi des loyers, contrats, échéances
Tableau de bord	Statistiques et gestion des biens

2.2 Hors périmètre

- Application mobile native
- Intelligence artificielle avancée
- Gestion fiscale complète
- Multilinguisme

3. Parties prenantes

Rôle	Responsable
Porteur du projet	MISSEKPE Fulbert
Chef de projet	ADJEODA Kokou
Développeur Frontend	ADJAKLI Komlan Kévin / ALI ABDOUSABOUR
Développeur Backend	ADJEODA Kokou / DJINADOU AKIM
Designer UI/UX	ADJEODA Kokou
Administrateur BD	ADJEOA & ADJAKLI
Utilisateurs finaux	Propriétaires / Locataires

4. Contraintes du projet

Type	Description
Temps	Durée maximale du projet : **2 mois**
Budget	Pas défini
Techniques	Intégration API paiement, hébergement cloud
Organisation	Voir Trello
Sécurité	Protection des données personnelles

5. Spécifications fonctionnelles détaillées

5.1 Module Authentification

- Création de compte utilisateur
- Connexion sécurisée
- Réinitialisation de mot de passe

5.2 Module Catalogue

- Liste des biens
- Filtres dynamiques
- Fiches détaillées

5.3 Module Visite 3D

- Intégration de vues 360°
- Navigation fluide
- Compatible navigateur web

5.4 Module Réservation

- Choix de dates
- Paiement d’acompte
- Confirmation automatique

5.5 Module Paiement

- Paiement PayDunya

- Génération automatique de facture (PDF)
- Historique des paiements

5.6 Module Gestion locative

- Gestion contrats
- Quittances mensuelles
- Alertes de paiement

6. Spécifications techniques

Élément	Technologies/outils
Frontend	React / Next.js
Backend	Node.js / Nest.js
Base de données	PostgreSQL
Hébergement	Vercel pour le Front et Render pour le backend
Paiement	Stripe
Sécurité	HTTPS, JWT, Hashage mots de passe

7. Planning prévisionnel

Phase	Durée
Analyse des besoins	1 semaine
Conception	2 semaines
Développement	3 semaines
Tests & validation	1 semaine
Livraison	1 semaine

8. Livrables attendus

- Cahier des charges validé

- Maquettes UI/UX
- Application fonctionnelle
- Documentation technique
- Rapport final

9. Critères de validation

- Fonctionnalités conformes au cahier des charges
- Sécurité des paiements validée
- Interface ergonomique
- Tests fonctionnels concluants
- Respect des délais